

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 1 de 18

## **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	4
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	8
6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	9



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE						
PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN					
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
Código: SW0001 Versión: 1 Fecha: 23/02/2022 Página 2 de 18						

## 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Abogabot - página Web
Fecha Solicitud:	22/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Andrea López Amor
Dependencia(s) Solicitante:	Abogados S.A.
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Cristina Minerva Arredondo Becerril

## 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

## Descripción de la Solicitud

### Usuario Solicitante

Se desea el diseño de un sitio Web para el despacho de Abogados S.A. para automatizar las demandas de sus clientes, con las siguientes características:

- Mediante un formulario se llenará la demanda, misma que se exportará en formato Word una vez finalizada.
- Después de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar el proceso.
- Para dar seguimiento a la demanda, el cliente tendrá que crear una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal.
- Nosotros podremos dar seguimiento a las demandas mediante las notificaciones.
- Cuando recibamos un pago debemos verlo reflejado en la plataforma.
- Notros podremos agregar comentarios en la plataforma a las demandas generadas
- A los clientes se les notificara el estado de su demanda mediante el correo electrónico para saber el avance de su proceso.
- Los colores deben de ser azul y blanco puesto que son los colores de la empresa
- La aplicación debe verse en dispositivos móviles como en computadoras.

### Líder Funcional



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN


PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 3 de 18



## FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

López Amor Andrea

Nombre Responsable Solicitud

Dependencia Solicitante

Arredondo Becerril Cristina Minerva

Nombre Líder OTI
Oficina Tecnologías de la Información



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN


Código: SW0001

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 4 de 18

## 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





# FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: SW0001
 Versión: 1
 Fecha: 23/02/2022
 Página 5 de 18

Requerimientos no Funcionales y de calidad	RNF0001- La aplicación debe de ser visualizada en los navegadores Opera, safari y Google.  RNF0002 – La página debe ser responsive  RNF0003 – La base de datos debe de ser MySQL workbench versión 8.0.2  RNF0004 – HTML, debe de ser versión 5 y CSS la última versión.  RNF0005 – Java script debe de ser versión 1.5					
	Nombre	/Rol/Perfil	Descripción			
Interesados en la	Eduardo Mo	ntero Aguilar	Programador Backend	1		
solución		ez Mondragón	Programador frontend	1		
		ril Cristina Minerva	Diseñadora			
				•		
Precondiciones			ctada al sitio web para alr ualizarlas en la página.	nacenar las		
	Tipo de Desarrollo	⊠ Web □	_	Servicio Web		
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☑ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:		Versión		
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☑ JavaScript ☐ Otro:		Versión		
Viabilidad Técnica	Luego de adelan	tado el análisis de	e los requisitos y requerim	nientos es viable		
Viabilidad Techica	proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()					



FORMATO DE ESPEC	IEICACION DE DE	CHEDIMIENTOS	DE COETWADE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 6 de 18

## FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Eduardo Montero Aguilar	Lockey soft	55 43967987	Dans
Enrique López Mondragón	Lockey soft	55 34537879	Danl
Arredondo Becerril Cristina Minerva	Lockey soft	55 34560987	Qaul

## 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Responsable Arredondo Becerril C Minerva			Fee	cha	24/02/2022		
			Plan estra	tégico de fases d	del proyecto		
N°	Nombre Etapa	Act	ividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Levantamiento de Requerimientos	ent cita clie	diante revistas y is con el nte tomar los uerimientos	business analytics	24/02/2022	04/02/2022	Se realizarán citas con los clientes y mediante los cuestionarios aplicados se recolectará la información pertinente para el desarrollo de la página.
2	Definición de los requerimientos	los req eva def req fun	uerimientos luarlos y inir uerimientos cionales y no cionales	business analytics	05/02/2022	06/02/2022	Ninguno
3	Realización de diagramas		ilizar los gramas	business analytics	06/02/2022	13/03/2022	Los Diagramas a realizar será.



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 7 de 18

		correspondientes a la documentación.				UML Diagrama de Actividades Diagrama de secuencia Diagrama de paquete Etc
4	Diseño UX	Diseñar en Balsamiq el prototipo	Diseñador	10/03/2022	17/03/2022	Ninguno
5	Diseño UI	Realizar en Adobe XD el diseño preliminar.	Diseñador	10/03/2022	17/03/2022	Ninguno
6	Programación web y creación de la base de datos	Programar el sitio web	Programadores backend y frontend	18/02/2022	11/04/2022	La herramienta a utilizar será visual studio code y MySQL workbench
7	Testear	Realizar pruebas del funcionamiento de la pagina	Programadores backend y frontend	31/03/2022	11/04/2022	Se realizara el testeo una semana después de empezar con el desarrollo
8	Despliegue	La plataforma es desplegada en internet	Programadores backend y frontend	12/02/2022	15/02/2022	Se desplegara el sitio en la nube de Azure
		Dia	igrama de planea	ción		
Definio	amiento de requerimientos idón de los Requerimirntos cición de diagramas	2/02/2022 2/02/2022 2/02/2022 2/02/2022 2/02/2022 2/02/2022 2/02/2022 2/02/2022 2/02/2022 2/02/2022 2/02/2022 2/02/2022 2/02/2022	09/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 12/03/2022 13/03/2022 15/03/2022 15/03/2022 15/03/2022 15/03/2022 15/03/2022 15/03/2022	20/03/2022 21/03/2022 22/03/2022 22/03/2022 24/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022	26/03/2022 26/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 01/04/2022 03/04/2022 04/04/2022	06/04/2022 07/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022
Diseño	UI nación web y creación de la base de datos r					

**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

## FIRMAS DE ACEPTACIÓN:



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 8 de 18

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Eduardo Montero Aguilar	Lockey soft	55 43967987	Danl
Enrique López Mondragón	Lockey soft	55 34537879	Dan
Arredondo Becerril Cristina Minerva	Lockey soft	55 34560987	Dan

## 5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

HISTORIAS DE USUARIO						
Nº.	HU0001					
Titulo	Formulario de la solicitud de demanda					
Fecha	25/02/2022					
Estimación	80					

## Característica/Funcionalidad

Para mis clientes necesito que ellos pueden visualizar el estado de su demanda, misma que será llanada a través de un formulario y se imprimirá en formato Word como comprobante.

Todos los comentarios realizados hacia esta demanda serán enviados desde la plataforma al correo electrónico del cliente.

## Razón/Resultado

Con la finalidad de optimizar el proceso de las demandas, que se lleve un mejor control y registro de estas, puesto que es más fácil que el cliente llene un formulario y este se transformado en un documento Word.

Criterios de Aceptación					
No	Titulo	Contexto	Evento		



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001 Versión: 1 Fecha: 23/02/2022

Página 9 de 18

1	Llenado del formulario en la plataforma	Llenar el formulario cor cada uno de sus respectivos campos, er caso de no llenar ur campo se generará ur mensaje de error pidiendo que sear llenados de forma correcta.	Cuando el empleado intenta ingresar diligenciand		
2	Métodos de pago	Se debe seleccionar e método de pago que más sea cómodo apara el cliente.	desplegaran los métodos de pago.		
n	Imprimir formato Word	Se debe imprimir ur formato en Word a partir del formulario y después de habe pagado la demanda.	sea procesado.		
			aceptación		
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma	
Eduardo Montero Aguilar		Lockey soft	55 43967987	Dank	
Enrique López Mondragón		n Lockey soft	55 34537879	Dan	
Arredondo Becerril Cristina Lo Minerva		ina Lockey soft	55 34560987	Qaul	

## 6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION



FORMATO DE E	SPECIFICACION DE REQ	UERIMIENTOS DE SOFTWARE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN


Código: SW0001

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 10 de 18

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.





PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN


PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 11 de 18



Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

## Vista de Proceso

Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de actividades o de flujo




## PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001 Versión: 1 Fecha: 23/02/2022

Página 12 de 18



Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

Vista de Física




PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001 Versión: 1 Fecha: 23/02/2022

ha: 23/02/2022 Página 13 de 18





PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 14 de 18



Ingrese su Correo Electronico:

volver al inicio



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 15 de 18





PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN


PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 16 de 18





PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 17 de 18







PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: SW0001

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 18 de 18



Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

Firmas de aceptación				
Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma	
Eduardo Montero Aguilar	Lockey soft	55 43967987	Dans	
Enrique López Mondragón	Lockey soft	55 34537879	Dans	
Arredondo Becerril Cristina Minerva	Lockey soft	55 34560987	Dan	

Nota: En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.